

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
на горноспасательное обслуживание объекта строительства Сокольнической линии
Московского метрополитена на участке от станции «Юго-Западная» до станции
«Тропарево»

В соответствии с ч.3 ст. 19 Положения о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Мосинжпроект» Заказчик по собственной инициативе принял решение о внесении изменений в документацию на горноспасательное обслуживание объекта строительства Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от станции «Юго-Западная» до станции «Тропарево» (№75-0512-ОК).

Указанные изменения внесены в части:

1. Срок окончания подачи заявок: «23» августа 2012 года в 09.00 по московскому времени.
2. Вскрытие конвертов с заявками: «23» августа 2012 года в 15.00 по московскому времени.
3. «Разъяснения положений документации предоставляются заказчиком с момента размещения Извещения о проведении конкурса до «22» августа 2012 года если запрос о предоставлении разъяснений поступил не позднее «17» августа 2012 года.
4. Внести в проект договора следующие изменения:
 1. Исключить пункт 2.3.7.
 2. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «Заказчик оплачивает работы Исполнителю с удержанием 5% от стоимости этапа работ с последующим перечислением удержанных сумм в течение месяца после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу».
 3. Дополнить абз.3 п.8.10 словами: «Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в объеме затрат по привлечению нового Исполнителя, в случае если Исполнителю будет предоставлено документальное подтверждение понесенных затрат Заказчиком на поиск нового исполнителя».